

<b>Capítulo</b>	<b>Importe</b>
<b>1 PLANTA SOTANO</b>	
1.1 ALBAÑILERIA .....	10.065,65
1.2 AISLAMIENTOS .....	1.188,28
1.3 REVESTIMIENTOS .....	64.033,35
1.4 CARPINTERIA METALICA .....	15.739,35
1.5 CARPINTERIA MADERA .....	4.048,66
1.6 PINTURAS, VIDRIOS Y VARIOS .....	8.576,92
1.7 INSTALACION SANITARIOS Y FONTANERIA .....	7.242,68
<b>Total 1 PLANTA SOTANO .....</b>	<b>110.894,89</b>
<b>2 CUBIERTA</b>	
2.1 ALBAÑILERIA .....	11.621,80
2.2 AISLAMIENTO .....	1.142,24
2.3 REVESTIMIENTOS .....	20.442,46
2.4 CARPINTERIA METALICA .....	198,24
2.5 PINTURA Y VARIOS .....	3.347,75
2.6 CUBIERTA .....	47.572,58
<b>Total 2 CUBIERTA .....</b>	<b>84.325,07</b>
<b>3 INSTALACIONES</b>	
3.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS .....	25.698,85
3.2 INSTALACIONES DE FONTANERIA .....	15.850,98
3.3 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN .....	21.137,78
3.4 INSTALACIONES PROTECCION CONTRA INCENDIOS .....	8.232,13
3.5 INSTALACION DE RADIADORES .....	4.553,30
3.6 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA .....	22.491,63
<b>Total 3 INSTALACIONES .....</b>	<b>97.964,67</b>
<b>Presupuesto de ejecución material</b>	<b>293.184,63</b>
13% de gastos generales	38.114,00
6% de beneficio industrial	17.591,08
<b>Suma</b>	<b>348.889,71</b>
18% IVA	62.800,15
<b>Presupuesto de ejecución por contrata</b>	<b>411.689,86</b>

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

El Arquitecto

Alfonso Rodríguez Márquez