

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGJAR

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS .....	8.612,00	9,13
C02	MOVIMIENTO DE TIERRAS .....	570,59	0,60
C03	PAVIMENTACIÓN.....	14.512,08	15,38
C04	RED DE ABASTECIMIENTO.....	1.703,53	1,81
C05	RED DE ELECTRICIDAD .....	14.395,60	15,26
C06	CERRAJERÍA .....	12.251,25	12,99
C07	SOLERÍAS .....	38.885,34	41,22
C08	GESTIÓN DE RESIDUOS .....	1.553,58	1,65
C09	SEGURIDAD Y SALUD .....	1.851,78	1,96
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>94.335,75</b>	
13,00 % Gastos generales .....		12.263,65	
6,00 % Beneficio industrial .....		5.660,15	
SUMA DE G.G. y B.I.		17.923,80	
16,00 % I.V.A.....		17.961,53	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>		<b>130.221,08</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>		<b>130.221,08</b>	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Begjar, a Junio 2010.

El promotor

La dirección facultativa